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V případě, že zadávací dokumentace a výkaz výměr obsahuje požadavky nebo odkazy na 

obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 

určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o způsob určení 

minimálních požadavků na kvalitu a provedení výrobku. Tím není upřena uchazeči možnost použít i 

jiných kvalitativně a technicky obdobných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. 
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1.  Identifikační údaje stavby



Údaje o stavbě 

Název stavby:  Oprava místní komunikace k sokolovně 

   Praskačka 

 

Katastrální území: k.ú. 732915 Praskačka  

Kraj:   Královéhradecký 

Stupeň PD:  TP - oprava 

Číslo zakázky: 123/19   

 

Údaje o stavebníkovi: 

Název:  Obec Praskačka 

Adresa:  Praskačka 12, 503 33 Praskačka   

IČ:   00269352 

 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

Název:  VIAPROJEKT s.r.o.  

Adresa:  Jižní 870 

500 03  Hradec Králové 

IČ:    274 76 049 

DIČ :   CZ27476049  

Telefon:   495 401 495 

E-mail:   viaprojekt@viaprojekt.cz 

www:   viaprojekt.cz  

Zodp. projektant:  Ing. Radek Michlík  

evidenční číslo autorizované osoby ČKAIT 0601651,  

obor Dopravní stavby 

 

2.  Podklady 

Pro zpracování byly použity následující podklady: 

- digitální mapový podklad, výškový systém  B.p.v., souřadný systém S-JTSK 

 -     příslušné ČSN a platné podklady a předpisy 

 -     koordinační jednání 

 -     prohlídka staveniště provedená zpracovatelem 

  

3.  Příprava území 

Před zahájením vlastních stavebních prací bude nutno v zájmovém území provést některé 

práce přípravné. 

Vybourány budou některé stávající zpevněné plochy dotčených stavbou – jedná se o 

zpevněné plochy (vozovka, vjezdy, chodníky) s krytem z dlažby, betonu a živice, včetně 

ohraničujících prvků.  
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Vybourána bude stávající kamenná obruba a vodící proužek při jihovýchodní straně stávající 

vozovky. Začátek nové obruby bude za stávající plochou pro kontejnery. 

Stávající chodník a parkovací stání na začátku úprav (u křižovatky se silnicí III/32326) 

zůstane zachován. 

Stávající vozovka zůstane, kromě úseku na konci úpravy, zachována, provedeno bude 

očištění stávající krytové asfaltové vrstvy.  

Lokálně bude řešena dle potřeby oprava celé konstrukce vozovky. Rozsah této úpravy bude 

upřesněn před zahájením stavby přímo na staveništi investorem a projektantem. Pro potřeby 

rozpočtové části je uvažováno se sanací v rozsahu 20% celkové výměry. 

V místě napojení nového živičného krytu na stávající bude provedeno zaříznutí spáry do 

živičného krytu + odfrézování živičného povrchu v tloušťce 40 mm. Zaříznutí spáry bude provedeno 

do pravidelného obrazce. Po odfrézování provede zhotovitel odstranění případných klínovitých zbytků 

frézované vrstvy oddělujících se od podkladu, provedeno bude řádné očištění vozovky mechanickými 

kartáči. 

Provedeno bude vybourání některých uličních vpustí, provedena bude jejich výměna. 

Stávající uliční vpusti budou pročištěny. 

V místech úprav, kde se nachází stávající ornice, bude tato sejmuta (předpokládá se sejmutí 

v tloušťce cca 10 cm). Sejmutá ornice bude deponována na staveništi a připravena pro zpětné 

ohumusování. 

Stávající dřeviny budou ochráněny dřevěným bedněním. 

V místě křížení stávajícího kabelového vedení (elektro kabely, telekomunikační kabely) 

s pojížděnými zpevněnými plochami bude toto vedení uloženo do kabelových žlabů se zákrytem 

(z tvrzeného plastu), pokud tomu tak dosud již není.  

Plynovodní potrubí v zájmovém území, včetně přípojek, bude během stavby dle potřeby 

ochráněno před poškozením betonovými panely do štěrkopískového lože. Před prováděním vlastních 

konstrukčních vrstev vozovky budou panely odstraněny. 

Přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené 

skládky zajištěné zhotovitelem.  

Náklady na manipulaci s vybouranými a odtěženými materiály a náklady na skládkovné 

zahrne zhotovitel do nabídkových cen jednotlivých stavebních prací. Upřesnění skládek bude 

provedeno před zahájením stavby po dohodě investora s dodavatelem. 

Veškeré demoliční práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a předpisy 

o ochraně zdraví. S vybouraným materiálem je nutno nakládat v souladu se zákonem o odpadech.  

Před zahájením zemních a demoličních prací je třeba nechat jednotlivými správci 

podzemních vedení vytyčit jejich zařízení, viditelně je označit a jejich přesné uložení ověřit kopanými 

sondami. Při provádění těchto prací je třeba respektovat ochranná pásma podzemních vedení a 

podmínky pro provádění prací v jejich blízkosti. 

 

4.  Situační řešení 

Řešena je oprava stávající obousměrné zklidněné místní komunikace v šířce 4,5 m  

k sokolovně v Praskačce v úseku od křižovatky se silnicí III/32326 po konec zastavěné části obce na 

jihozápadním okraji. 

Systém dopravy v zájmovém území bude zachován stávající a nebude novým návrhem nijak 

změněn. Stávající vyznačená obytná zóna zůstane zachována, znovu osazeny budou dva zpomalovací 

segmentové prahy. 

Provedena bude oprava vozovky se zachováním původních konstrukčních vrstev. Na 

stávající krytovou vrstvu bude provedena vyrovnávací vrstva o průměrné tloušťce cca 5 cm a nová 
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krytová vrstva v tloušťce 4 cm. Nová krytová vrstva bude provedena i v navazující části místní 

komunikace v délce 42 m trasované ve směru jihoseverním od p.č. 233/1. 

Nová konstrukce bude provedena v koncovém úseku (od úrovně parcely p.č. 223) a lokálně 

v místech, kde je případně nutná oprava celé konstrukce. Nová konstrukce bude provedena také při 

severozápadním okraji vozovky (nedostatečné stávající konstrukční vrstvy). 

V úseku od napojení na stávající chodník po křižovatku s komunikací u p.č. 233/1 je řešen 

chodník o šířce 1,5 m. 

V navazující části je při severozápadní straně navržena štěrková krajnice v šířce 0,5 m.  

Provedena bude rovněž oprava chodníku při severovýchodní straně objektu sokolovny. Při 

vstupu na chodník bude osazen 1 ks sklopný sloupek s cylindrickým zámkem. Navržen je sloupek 

z ocelových žárově zinkovaných trubkových kulatých profilů o průměru 76 mm, výška nad zemí 90 

cm, spodní deska 100x200 mm, připevnění hmoždinkami do betonového základu pod dlažbou. 

Sloupek bude opatřen červenými reflexními pruhy. 

Při jihozápadní straně objektu sokolovny bude provedena oprava vjezdu a manipulační 

plochy. Dlažba vjezdu bude ukončena na úrovni zadního vstupu do sokolovny. Při severní straně 

manipulační plochy je navržena plocha pro kontejnery o rozměrech 4,5 x 3,0 m z plné dlažby. 

V nové konstrukci budou provedeny i stávající vjezdy a vstupy na pozemky. 

Odrazné pruhy jsou navrženy s krytem z kačírku fr. 16-32 v tloušťce 20 cm. Pro snadnější 

údržbu bude kačírek vyložen separační tkanou geotextilií PP15. 

V místě napojení živičného krytu nové vozovky na stávající bude, po odfrézování stávajícího 

živičného krytu, položen nový živičný kryt ACO 11 v tloušťce 4 cm.  

V rámci celého zájmového úseku jsou řešeny úpravy dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. O 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (bezbariérové řešení, 

varovné a signální pásy pro osoby zrakově postižené, vodící linie, bezbariérová zastávka BUS apod.). 

Volné plochy budou ozeleněny. 

Veškerá šířková řešení jsou patrná ze situace a ze vzorových řezů. 

 

Navržené krytové vrstvy řešených zpevněných ploch: 

 

komunikace vozidlová   – kryt živice  

vjezd, přejízdný chodník   – kryt betonová dlažba 200/100/80 mm,  

   barva přírodní 

manipulační plocha    - kryt betonová zatravňovací dlažba  

        210/140/80 mm, barva přírodní 

plocha pro kontejnery   – kryt betonová dlažba 200/100/80 mm,  

   barva přírodní 

  chodník     – kryt betonová dlažba 200/100/60 mm,  

   barva přírodní 

   

Kladení dlažby bude provedeno ve spárořezu vystřídaně po dvojicích: 
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5  Vytyčení stavby 

Jednotlivé vytyčovací prvky jsou určeny šířkovými kótami vztaženými na vozidlovou 

komunikaci a stávající objekty a oplocení pozemků.  

Podrobné vytyčení může být provedeno odpovědným geodetem na základě digitálně 

zpracované situace (k dispozici u projektanta), kde lze odečítat souřadnice jakýchkoliv bodů. 

 

6.  Výškové řešení  

Výškový návrh je limitován výškami okolních stávajících i budoucích zpevněných ploch a 

objektů a výškami vlastního terénu. 

Navržené podélné a příčné sklony jsou v souladu s minimálními a maximálními hodnotami 

dle ČSN 73 6110.  Základní příčný sklon vozidlových komunikací a chodníků je navržen 2%. 

Obruby ohraničující komunikaci vozidlovou budou osazeny s převýšením 10 cm.  

Při přechodech pěších tras přes vozovku bude obruba snížena na 2 cm.  

V místě vjezdů bude obruba snížena na 2-5 cm (viz situace). 

Na rozhranní vjezdu a plochy pro kontejnery a manipulační plochy u sokolovny bude 

osazena obruba bez převýšení. 

V místě osazení záhonové obruby na rozhraní chodníku a zeleně bude na straně vrchu 

skloníku obruba osazena s převýšením více než 6 cm (vodící linie pro nevidomé). Na straně odtoku 

vody bude obruba osazena bez převýšení. 

Základní systém příčných sklonů je vyjádřen v situaci skloníky.  

Výškové řešení celého území je patrné z výškových kót uvedených v situaci a z podélného 

řezu. 

Veškeré povrchové znaky podzemních vedení budou upraveny do úrovně nové nivelety. 

Všechny výškové kóty, uvedené v PD, jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání.  

 

7. Zemní práce 

Před zahájením zemních prací je nutno zjistit přesné trasy podzemních vedení (vytyčení 
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zajistí jednotliví správci podzemních vedení na základě objednávky dodavatele) a po dobu stavby je 

trvale vyznačit na terénu - přesná poloha bude ověřena kopanými sondami. Práce v ochranných 

pásmech inženýrských vedení budou prováděny dle příslušných předpisů a dle podmínek určených 

jednotlivými správci. 

Vzhledem ke geologickým podmínkám v podloží zpevněných ploch je uvažováno s úpravou 

podloží:  

Komunikace vozidlová 

ŠD 0-63   300-500 mm    

Tkaná tahová geotextilie PP40 

 

Vjezdy, manipulační plocha, chodník  

ŠD 0-32   200-300 mm 

 

Rozsah úpravy podloží bude upřesněn přímo na staveništi dle skutečného stavu podloží. Pro 

rozsah úpravy podloží je navrženo provést přímo na staveništi provedení zkušebních polí s následným 

odzkoušením parametrů (Edef,2) statickou zatěžovací zkouškou. Na základě výsledků kontrolních 

zkoušek bude rozhodnuto o rozsahu úpravy podloží. 

Před pokládkou geotkaniny je třeba zkontrolovat povrch, na který se geosyntetika ukládají a 

odstranit veškeré ostré předměty. Podloží musí být urovnané a vyspádované. Po uchycení a fixaci 

jednoho konce je vhodné určité mírné předepnutí ukládané vrstvy s následnou fixací před překrytím 

zeminou. Rozhodně je nutné se vyvarovat různým záhybům a boulím. Přesah musí být minimálně 300 

mm. Postup musí být v souladu s bezpečnostními předpisy. 

V podloží zpevněných ploch nesmějí dále zůstat žádné nevhodné zeminy (s obsahem 

organických látek větším jak 5%) a zdravotně závadné zeminy posuzované podle příslušných 

předpisů. Zároveň nesmějí být ponechány v podloží nevhodné zeminy bez úpravy (viz ČSN 73 6131).  

Zemní parapláň bude urovnána a sespádována se sklonem 3% k vnějšímu okraji pláně.  

Zhotovitel prokáže u použitých násypových materiálů vhodné mechanicko-fyzikální 

vlastnosti, zhutnitelnost, chemickou a příp. radioaktivní nezávadnost.  

Nový konstrukční násyp bude proveden z nenamrzavých zemin, prokazatelně zhutnitelných.  

Odtěžená nevhodná zemina bude odvezena a uložena na skládky zajištěné zhotovitelem.  

Náklady na manipulaci s vybouranými a odtěženými materiály a náklady na skládkovné 

zahrne zhotovitel do nabídkových cen jednotlivých stavebních prací.   

Hotové části zhutněných násypových těles musí být chráněny před následným 

znehodnocením mimo jiné před neřízeným pojezdem stavebních strojů a autodopravou. V případě 

přerušení prací (technologická přestávka) nesmí být další technologická vrstva provedena na 

zbahnělou pláň (nutno provést odstranění nevhodného materiálu). 

Při zemních pracích je třeba dbát na dodržování technologické kázně. Těžení zemin a hornin 

bude zásadně prováděno běžnými mechanizačními prostředky pro zemní práce. Použitá technika musí 

splňovat přísná kriteria těsnosti hydraulických soustav, pohonných jednotek a chladících oběhů.  

Výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně 

budou prováděny v souladu s ČSN DIN 839061 - Ochrana stromů, porostů a plocha pro vegetaci při 

stavebních činnostech a v souladu s požadavky orgánů životního prostředí (viz dokladová část). 

V kořenové zóně stromů nebude provedena žádná navážka. Kořenový prostor nebude zatěžován 

pojížděním, odstavováním strojů a skladováním materiálu. 

Veškeré rýhy pro nové podzemní vedení a eventuelní další výkopy budou zasypány a 

následně kvalitně zhutněny (po vrstvách max. 30 cm). Provádění výkopu, zásypu a rýh musí být 

prováděno v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopu a zásypu rýh pro inženýrské sítě ve 
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vozovkách pozemních komunikací. 

Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího 

cyklu E def,2 = 30 (45-dle konstrukce) MPa stanoveného podle ČSN 721006. 

Příslušné zkoušky budou provedeny ve smyslu platných norem ČSN 736133 (Navrhování a 

provádění zemního tělesa pozemních komunikací) a ČSN 721006 (Kontrola zhutnění zemin a 

sypanin). 

V rámci tohoto oddílu technické zprávy projektant upozorňuje dodavatele stavebního díla na 

skutečnost, že veškeré objemy zemních prací pro odkopávku i vykopávku jsou uváděny v rostlém stavu. 

Obdobně se konstatuje, že objem sypaniny, či zeminy, ukládané do zhutněných násypů, je 

projektantem uváděn v cílovém stavu, tedy po předepsaném zhutnění.  

Uvedené úpravy podloží jsou uvažovány pro standardní klimatické a geologické podmínky 

pro danou lokalitu. V závislosti na technologické kázni, kvalitě použitých materiálů, případně 

klimatických podmínkách, je třeba počítat pro dosažení předepsaných parametrů s dalšími možnými 

úpravami podloží (zemní plomby, výměna zeminy, další použití geotextilie apod.). Tyto další úpravy 

nelze přesně specifikovat v této projektové dokumentaci, budou (případně) specifikovány geologem či 

projektantem přímo na staveništi, dodavatel však musí počítat s tím, že k těmto úpravám může při 

realizaci dojít.  

Na závěr stavebních prací po očištění volných ploch od stavebních zbytků a po urovnání 

terénu bude provedeno rozprostření ornice v tloušťce 15 cm a osetí travním semenem - parkovou 

travní směsí s následným zaválcováním. Před vlastním ohumusováním je nutno odstranit veškeré 

stavební zbytky a kameny větší než 2 cm.  

 

8.  Odvodnění zpevněných ploch 

Odvodnění vozovky zůstane zachováno původní do stávajících uličních vpustí. 

Rozsah zpevněných ploch se významně nemění, přítoky srážkových vod do stávajícího 

kanalizačního systému se výrazně nezmění. 

V některých místech je navržena nová uliční vpust. Uliční vpusti jsou navrženy typové 

silniční s kalovým usazovacím prostorem a litinovou mříží pro vozovky na zatížení min. D 400.  

Pod manipulační plochou u sokolovny je navržen zasakovací pruh o šířce 1,0 a hloubce 1,2 m 

vyplněný těženým kamenivem – hrubým štěrkem frakce 32-63. 

Stávající uliční vpusti budou nahrazeny novými.  

Rozmístění vpustí je znázorněno v situaci.  

 

9.  Konstrukce zpevněných ploch 

Návrh konstrukce byl proveden dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. 

Typ podloží se předpokládá PIII, navržena je úprava podloží. 

 

     Komunikace vozidlová – kryt živice 

katalogový list D1-N-6/V 

ACO 11          40 mm 

PS-EM spojovací postřik z asfalt. emulze 0,5 kg/m
2 

ACP 16+         60 mm 

PI-EM infiltrační postřik z asfalt. emulze 1,0 kg/m
2
   

SC C8/10       120 mm 

ŠDA 0-32       200 mm 



VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové        

 495 401 495, www.viaprojekt.cz                                                 Technická  zpráva 

 

                 STRANA 8    

upravené podloží (E
def,2

 = 45 MPa)                       __________ 

      celkem  420 mm 

 

   Manipulační plocha - kryt betonová zatravňovací dlažba 

katalogový list D2-D-1/VI 

zatravňovací betonová dlažba      80 mm 

lože – drcené kamenivo, fr. 4-8      40 mm 

ŠDA 0-32       250 mm 

upravené podloží (E
def,2

 = 30 MPa)               __________ 

      celkem  370 mm 

 

     Vjezd, pojízdný chodník, plocha pro kontejnery - kryt betonová dlažba 

katalogový list D2-D-1/VI 

betonová dlažba        80 mm 

lože - drcené kamenivo, fr. 4-8      40 mm 

ŠDA 0-32       250 mm  

upravené podloží (Edef,2 = 30 MPa)                   __________ 

      celkem  370 mm 

 

     Chodník - kryt betonová dlažba 

katalogový list D2-D-1/VI 

betonová dlažba        60 mm 

lože - drcené kamenivo, fr. 4-8      40 mm 

ŠDA 0-32       200 mm  

upravené podloží (Edef,2 = 30 MPa)                   __________ 

      celkem  300 mm 

 

Legenda: 

AC - asfaltový beton     ČSN EN 13108-1 

SC – vrstva ze směsi stmelené cementem   ČSN EN 14227-1 

ŠD - štěrkodrť      ČSN EN 13285 

R-materiál       ČSN EN 13108-8 

dlažba       ČSN 73 6131 – část 1 

PS, PI - spojovací, infiltrační postřik  ČSN 73 6129 

 

Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných 

technologických a materiálových norem a předpisů. Stavební materiály a výrobky budou použity dle 

ustanovení norem souboru ČSN 73 6121 až 31 - Stavba vozovek. 

Mezi živičnými konstrukčními vrstvami bude proveden spojovací postřik z asfaltové emulze 

0,5 kg/m
2
. Spojovací postřik bude proveden rovněž v místě napojení nového živičného krytu na 

stávající (po předchozím odfrézování). Na podkladní vrstvě z cementové stabilizace bude před 
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kladením živičné vrstvy proveden infiltrační postřik v množství 1,0 kg/m
2
. Samozřejmostí je dokonalé 

očištění ložné plochy a suchý povrch.  

Všechny studené spáry v živici budou zaříznuty, odfrézovány (šířka 10 mm, hloubka 25 

mm), vyčištěny a zality modifikovaným asfaltovým plombovacím tmelem s překryvem, za horka 

aplikovaným (ČSN 14188-1 pro podélné spoje a spáry, typ N1). 

Ohraničení vozidlové komunikace bude provedeno betonovým obrubníkem 250/1000/150-

120 mm, barva přírodní, osazeným do betonového lože s opěrou C 20/25 nXF3. 

Ohraničení vjezdů, manipulační plochy a plochy pro kontejnery bude provedeno na straně 

zeleně betonovou obrubou 250/500/80 mm, barva přírodní, do betonového lože C20/25 

nXF3s opěrou. 

Chodník bude ohraničen na straně zeleně betonovým obrubníkem 250/500/50 mm, barva 

přírodní, do betonového lože C 20/25 nXF3 s opěrou.  

Na rozhraní chodníku a přilehlých objektů nebo podezdívek oplocení bude osazena nopová 

folie. 

Zpevněná krajnice bude provedena z R-materiálu nebo ze štěrkodrti ŠD 0-32 v tloušťce 30 

cm. 

U betonové zatravňovací dlažby budou spáry zasypány drceným kamenivem. 

Betonová dlažba musí splňovat požadavky ČSN 73 6131 Dlažby a dílce, Část 1 : Kryty z 

dlažeb. Dlažba by měla rovněž vyhovovat ustanovením normy DIN EN 1338.  

Betonová dlažba a betonové obrubníky jsou navrženy ve stupni odolnosti proti 

chemickým rozmrazovacím látkám XF4.   

Typ a barva betonové dlažby jsou popsány v kapitole Situační řešení této TZ.  

Typ povrchu navržených dlažeb je standard. 

Provádění nestandardních detailů u okrajů, sloupů, apod. bude zásadně prováděno pomocí 

štípání dlažby na speciální lámačce nebo pomocí řezání dlažby na beton, nikdy pomocí jakékoliv 

betonové zálivky. Čerstvě vydlážděná, čistá a suchá plocha bude 2 x hutněna vibrační deskou 

opatřenou speciálním plastem, poprvé po položení dlažby, podruhé po prvním zapískování. Hutněním 

se srovnají přípustné výškové výrobní tolerance jednotlivých dlaždic, ale pozor celá plocha se tím 

sníží o 8 - 10 mm! Nezbytně nutné je provést 2 x zapískování spar na celou výšku kamene křemičitým 

pískem frakce 0-2 mm, vždy po zhutnění plochy vibrační deskou. Mezi jednotlivými kameny je nutno 

dle normy DIN 18318 zachovat spáry široké minimálně 3-5 mm. Před konečným a důkladným 

zaplněním spár mezi kameny nesmí být plocha zatěžována na maximum, mohlo by dojít k pohybu 

dlaždic a vylamování horních hran.  

Pro varovné pásy pro osoby se zrakovým postižením bude použita schválená betonová dlažba 

pro nevidomé 200/100/80 mm s výstupky pravidelného tvaru dle TN TZÚS 12.03.04 (nařízení vlády 

č. 163/2002 Sb.), červené barvy.  

Pro umělou vodící linii bude použita schválená dlažba dle TN TZÚS 12.03.06 (nařízení vlády 

č. 163/2002 Sb).  

V cementem stmelených podkladech budou provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin 

do asfaltových vrstev. Navrženo je uvolnění smršťovacího napětí přehutněním vrstvy v době tuhnutí 

vibračním válcem (v souladu s čl. 6.4.5. TP 170). 

Rozsah jednotlivých zpevněných ploch, včetně jejich druhů, je patrný ze situace a vzorových 

řezů. 

 

10.  Inženýrská vedení   

Stavbou budou dotčena ochranná pásma některých inženýrských sítí. 

Rozsah ochranných pásem: 
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Ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. 

u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo 

na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace 7 m 

1 kV až 35 kV - vodiče s izolací 2 m 

1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení 1 m 

35 kV až 110 kV 12 m 

110 kV až 220 kV 15 m 

220 kV až 400 kV 20 m 

nad 400 kV 30 m 

závěsné kabelové vedení 110 kV 2 m 

zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m 

u podzemního vedení: 

_ do 110 kV 1 m od krajního kabelu oboustranně 

_ nad 110 kV 3 m od krajního kabelu oboustranně 

u elektrických stanic 

_ u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení 

nebo od vnějšího líce obvodového zdiva 

_ u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV 

na úroveň nízkého napětí - 7 m 

_ u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší 

než 52 kV na úroveň NN - 2m 

_ u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 

_ u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 

m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice 

Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. 

_ u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v 

zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu 

_ u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 

_ u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu 

Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. 

_ u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 

_ u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 274/01 Sb. 

_ ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 

nebo kanalizační stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m 

 

Všechna podzemní vedení budou před zahájením stavebních přípravných i zemních 

prací na základě objednávky dodavatele vytyčena, po dobu stavby vyznačena na terénu a jejich 
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přesné vedení trasy bude ověřeno kopanými sondami. Dále se upozorňuje na nutnost 

respektování ochranných pásem inženýrských sítí (nadzemních i podzemních) a podmínek pro 

práci z těchto pásem vyplývajících. 

Před zahájením zemních prací je nutno ověřit trasy i všech domovních přípojek. 

Na budoucím staveništi se nacházejí podzemní vedení, jejichž orientační trasy jsou 

zakresleny v situacích. Tato veškerá vedení je třeba v průběhu provádění stavebních prací respektovat. 

Při provádění zemních prací nesmí být narušena stabilita podpěr stávajícího vrchního vedení 

NN.  

Před záhozem všech míst, kde dojde k odkrytí jednotlivých podzemních vedení, je nutné 

vyzvat příslušného správce ke kontrole. O kontrole bude proveden písemný zápis. 

V místě křížení stávajícího kabelového vedení (elektro kabely, telekomunikační kabely) 

s pojížděnými zpevněnými plochami bude toto vedení uloženo do kabelových žlabů se zákrytem 

(z tvrzeného plastu), pokud tomu tak dosud již není. Chráničky budou místo křížení přesahovat min. 

0,5 m na obě strany vedení. Ochráněny budou kabelová podzemní vedení, která nesplňují podmínku 

minimálního krytí dle ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, tzn. u silových 

kabelů 1,0 m pod pojížděnou plochou (komunikace, vjezdy) a u sdělovacích kabelů 0,9 m pod 

pojížděnou plochou. 

Pokud by se během výstavby vyskytly stávající podzemní sítě, které nejsou zakresleny 

v mapovém podkladu, je nutné je rovněž ochránit kabelovými žlaby (za nezbytné účasti správce 

tohoto vedení a ověření tras kopanými sondami).   

Plynovodní potrubí v zájmovém území, včetně přípojek, bude během stavby ochráněno před 

poškozením betonovými panely do štěrkopískového lože. Před prováděním vlastních konstrukčních 

vrstev vozovky budou panely odstraněny. Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude sníženo 

krytí stávajícího plynovodu a přípojek, proto je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad 

potrubím.  

Pokud by se během výstavby vyskytly stávající podzemní sítě, které nejsou zakresleny 

v mapovém podkladu, je nutné je rovněž ochránit kabelovými žlaby (za nezbytné účasti správce 

tohoto vedení a ověření tras kopanými sondami).  V případě zjištění (po provedení přesného vytyčení 

a provedení sond), že kabelové vedení neodpovídá svým uložení podmínkám technických norem, 

bude nutné případně řešit, v součinnosti se správcem vedení, přeložení hloubkové.  

Poklopy šachet, hydrantů, záklopky, mříže uličních vpustí a ostatní povrchové znaky 

podzemních vedení je nutno osadit do nově upravované nivelety.  

 

11.  Dopravní značení  

Stávající svislé dopravní značení zůstane zachováno, případně bude přesunuto. 

Doplnění DZ „P6“ s dodatkovou tabulkou je navrženo na výjezdu z obytné zóny na krajskou 

silnici. 

Stávající vyznačená obytná zóna zůstane zachována, znovu osazeny budou dva zpomalovací 

segmentové prahy. 

Projektant upozorňuje na nutnost osazení dočasného dopravního značení po dobu výstavby. 

Přechodné dopravní značení zajistí dodavatel stavby na základě jeho POV, včetně příslušných 

projednání s dopravními orgány. 

 

12.  Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace  
 

ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 
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Šířka chodníků je navržena min. 1,5 m. 

Výškový rozdíl chodníků a pojížděných ploch na přechodových místech je řešen silniční 

obrubou se sníženou podsádkou do 2 cm.  

Příčný sklon chodníků je navržen jednostranný 2%, ve směru od objektů a od oplocení.  

Nutné je zajištění minimálního průchozího prostoru (se sklonem max. 2% a šířkou min. 900 

mm) při řešení rampových částí chodníků na přechodových místech. 

Podélný sklon chodníků nepřesahuje hodnotu 8,3%. 

 

ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

Přirozenou vodící linii tvoří např. stěny budov, podezdívky oplocení, zvýšené obrubníky, 

zvýšená hrana vodního prvku.  

V místě osazení záhonové obruby na rozhraní chodníku a zeleně bude na straně vrchu 

skloníku obruba osazena s převýšením více než 6 cm. 

Prvky městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, apod.) musí být umístěné takovým 

způsobem, aby pro slabozraké osoby nepředstavovaly trvalé překážky. 

U místa pro přecházení bude provedena v chodníku jednotná úprava pro osoby se zrakovým 

postižením. Při obrubě bude proveden na šířku přechodu nebo chodníku varovný pás z reliéfní dlažby 

pro nevidomé, barvy kontrastní (červené) o šířce 40 cm.  

Místa pro přecházení jsou řešena bez signálního pásu. Tato místa nejsou vzhledem k stavebně 

technickému uspořádání a provozním podmínkám bezpečné pro osoby se zrakovým postižením (dle 

ČSN 736110/Z1 čl. 10.1.3.1.14). 

V místě snížené obruby bude proveden v rozsahu snížené obruby varovný pás kontrastní 

barvy o šířce 40 cm. Varovným pásem o šířce 40 cm bude vyznačen snížený obrubník s výškou nad 

úrovní hlavního dopravního prostoru méně než 8 cm.  

Umělá vodicí linie bude provedena v šíři 40 cm. Umělá vodicí linie bude navazovat na 

přirozenou vodicí linii přilehlých chodníků tvořenou zvýšenými obrubníky nebo podezdívkou 

stávajícího oplocení.  

 

ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Není předmětem řešení. 

 

POUŽITÉ STAVEBNÍ VÝROBKY PRO BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ  

Pro varovné pásy bude použita schválená betonová dlažba s výstupky pravidelného tvaru dle 

TN TZÚS 12.03.04 (dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb).  

Pro umělou vodící linii bude použita schválená dlažba dle TN TZÚS 12.03.06 (nařízení vlády 

č. 163/2002 Sb).  

Materiál použitý pro hmatové úpravy (varovné pásy) nesmí být použit k jiným účelům. 

Hmatové prvky musí být hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí.  

Hmatový kontrast bude zajištěn u varovných a signálních pásů navazujícím pruhem v šířce 

200 mm z betonové dlažby 200/200 mm bez zkosených hran (dle TN TZÚS 12.03.04 (dle nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb). 

 

13.  Vliv na životní prostředí  

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému 

nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 
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zápachem a oslňováním nad únosnou míru, případně budou provedena taková opatření, která zajistí 

omezení negativních stavebních vlivů na míru nejnižší možnou.  

Dílčí negativní vlivy se budou projevovat pouze po dobu výstavby a budou minimalizovány 

zvolenou technologií stavby zajišťující zkrácení doby výstavby.  

Pro minimalizaci negativního vlivu dodavatel zajistí: 

- minimální dobu výstavby 

- technologickou kázeň 

- omezení hlučných prací při prodloužených směnách 

- čištění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období 

- čištění vozů při výjezdu ze stavby 

Při stavebních činnostech je nutné využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze 

staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné 

míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.). Dopravní 

prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí používat k zakrytí nákladu plachtu 

k omezení prašnosti.  

Na staveništi nesmí být skladovány PHM a maziva. Stavební technika bude v technickém 

stavu vylučujícím možnost znečištění únikem PHM a maziv. Podmínkou zahájení stavby je 

vypracování havarijního plánu a zajištění prostředků pro likvidaci následků případné ropné havárie na 

staveništi. 

 

Odpadové hospodářství 

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby 

vzniknou, způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 

v platném znění.  

Nakládání s odpady vznikajícími během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění je dle 

zákona povinností původce tj. fyzické nebo právnické osoby oprávněné k podnikání při jejíž činnosti 

odpad vzniká. Zhotovitel stavby zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti 

a terénních úpravách vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle §12 odst. 3 

zákona o odpadech a bude s nimi nakládat také v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách 

ukládání odpadu na povrchu terénu. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady 

soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, 

odcizením nebo únikem. 

Dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu 

výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného 

využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a 

shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich 

materiálové nebo jiné využití. 

Předpokládaná produkce druhů odpadů v období výstavby: 

Pořadové číslo, název odpadu, kategorie, kód odpadu 

1. odpadní klest O 020199 

2. obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 150110 

3. čistící tkanina N 150202 

4. obaly z papíru a lepenky O 150101 

5. obaly z plastů O 150102 

6. obaly ze dřeva O 150103 

7. obaly z kovů O 150104 

8. kompozitní obaly O 150105 
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9. směs obal. materiálů O 150106 

10. úlomky betonu O 170101 

11. stavební suť O 170102 

12. směsný stavební a demoliční odpad O 170107 

13. odpadní dřevo O 170201 

14. odpadní sklo O 170202 

15. asfalt bez dehtu O 170302 

16. železný šrot O 170405 

17. odpadní kabely O 170411 

18. zemina a kameny O 170504 

19. stavební a demoliční odpady znečištění N 170903 

20. sběrový papír O 200101 

21. směsný komunální odpad O 200301 

 

    Vzniklé odpady budou tříděny a soustředěny k odvozu. Mezideponie odpadu před odvozem 

na skládku bude umístěna v obvodu staveniště.  

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů 

oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu. 

 

14.  Provádění a bezpečnostní opatření 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z 

odpovídajících materiálů, které mají potřebné atesty a zkoušky.  

Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty 

netrpí vlivy prováděných stavebních prací. 

Dodavatel je povinen zabezpečit objekty stavby a další zařízení stavby proti vstupu 

neoprávněných osob, zamezit znečištění a ohrožení okolních pozemků a zabezpečit staveniště z 

hlediska požární ochrany podle Zákona 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu. 

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních 

vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto 

vedení. 

Výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně 

budou prováděny v souladu s ČSN DIN 839061 - Ochrana stromů, porostů a plocha pro vegetaci při 

stavebních činnostech a v souladu s požadavky orgánů životního prostředí (viz dokladová část). 

V kořenové zóně stromů nebude provedena žádná navážka. Kořenový prostor nebude zatěžován 

pojížděním, odstavováním strojů a skladováním materiálu. 

Pokud dodavatel při provádění prací zjistí nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby 

nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález 

investorovi, stavebnímu úřadu a orgánu památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit 

opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.  

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné zákony a jejich 

prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.  

Zhotovitel díla je povinen konzultovat a odsouhlasit veškeré navržené standarty se zástupcem 

objednatele a projektanta. Je nezbytně nutné, aby při provádění veškerých prací byly dodrženy 

předepsané technologické postupy. Veškeré nejasnosti je nutné předem konzultovat se zpracovatelem 

dokumentace. Všechny kóty a rozměry nutno prověřit na stavbě. Při změně postupu výstavby je nutno 

tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V průběhu provádění se mohou vyskytnout 

nepředvídané skutečnosti, které je nutno řešit po dohodě dodavatele a projektanta. 
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Při změně výrobků uvedených v projektu je nutno použít výrobků o technických a 

materiálových charakteristikách stejných nebo lepších než standarty uvedené v návrhu projektanta. 

Tyto hodnoty musí být doloženy technickými listy a certifikáty výrobků. Jejich použití odsouhlasí 

investor a projektant společným zápisem.  

 

Přístupy na staveniště  

Přístup na staveniště pro staveništní dopravu bude zajištěn z přilehlých silnic a místních 

komunikací. 

Vjíždění a vyjíždění ze staveniště musí být zajištěno příslušným přechodným dopravním 

značením. Při vyjíždění budou vozidla očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování vozovky a 

k nebezpečí možných nehod. Na dopravní trase staveništní dopravy bude nutné provádět pravidelné 

čištění vozovky.  Dopravní prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí používat 

k zakrytí nákladu plachtu k omezení prašnosti.  

 

Návrh řešení dopravy po dobu výstavby  

Předpokládá se realizace stavby ve dvou etapách: 

1. etapa – od křižovatky se silnicí III/32326 – po křižovatku s místní komunikací p.č. 256/1 

2. etapa – od křižovatky s místní komunikací p.č. 256/1 po konec úseku 

Směrování dopravy bude zajištěno po dobu výstavby osazenými informačními tabulemi, 

informujícím o probíhající stavební činnosti v předmětné lokalitě a dále dočasným svislým dopravním 

značením.  

Dodavatel stavby zpracuje a odsouhlasí s příslušným dopravním orgánem návrh dočasného 

dopravního značení, potřebného pro zajištění stavební výroby po dobu výstavby. Rozsah dopravního 

značení i průběh uzavírek bude upřesněn dle požadavků příslušných dopravních orgánů a 

harmonogramu prací. Návrh dočasného dopravního značení bude aktuální k dané dopravní situaci 

v dané lokalitě. 

Po dobu provádění stavebních prací bude zachován přístup ke stávajícím objektům a bude 

zachována možnost příjezdu vozidel v nejnutnějších případech (jedná se hlavně o vozidla hasičů a 

vozů zdravotnické záchranné služby).  

Dodavatel zajistí svoz komunálního odpadu od jednotlivých objektů v uzavřené části ke 

sběrným místům na okrajích uzavřených úseků.  

Osazení příslušného dopravního značení bude zajištěno zhotovitelem stavby, v terénu a 

pravidelně kontrolováno odpovědným pracovníkem v terénu. 

Doporučuje se, ve spolupráci s investorem, provést seznámení obyvatel s realizací akce, 

harmonogramem výstavby, postupných termínů a organizačních vazeb – dle dohodnutého POV. Toto 

se považuje za důležité a to jak z hlediska bezpečnosti obyvatel, tak jejich informovanosti o 

předpokládaném průběhu této stavební akce. 

 

Bezpečnost práce 

V průběhu výstavby musí být stavebníkem a dodavateli stavebních prací respektovány platné 

legislativní předpisy a technické normy týkající se bezpečnosti práce. Dodavatelé stavebních prací 

jsou povinni zajistit odpovídající podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Pracovní postupy musí 

respektovat požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce (např. při 

výkopových pracích, při pracích ve výškách, při manipulaci se zavěšenými břemeny, svařování, 

použití stavebních mechanismů a podobně). 

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, 
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ani ostatních osob. Při činnosti musí být dodrženy všechny bezpečnostní a technologické předpisy 

týkající se bezpečnosti práce.  

Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první 

zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií. Zaměstnanci 

stavby budou proškoleni o podmínkách bezpečnosti práce, odborné práce budou provádět zaměstnanci 

s příslušnou kvalifikací. 

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti 

vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro 

pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, 

parkování stavební techniky a vozidel stavby.  

Staveniště bude po celou dobu výstavby bezpečně vyznačeno a zajištěno dle odpovídajících 

bezpečnostních předpisů a norem. V odůvodněných částech bude souvisle oploceno ve výšce 1,8 m. 

Všechny vstupy a vjezd v oplocených částech budou opatřeny uzamykatelnými branami. 

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu pěších. 

V předpokládaných místech ohrožení pěších stavební činností budou vytvořeny koridory pro pěší 

dopravu. Tyto koridory zajistí dodavatel stavby a to za podmínky zachování bezpečnosti pěších. 

Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či 

vozidly stavby. Výkopy budou po dobu trvání prací opatřeny přechodovými lávkami schváleného 

typu a zajištěny ochranným zábradlím. 

Před zahájením stavby bude staveniště přiměřeně zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 

Výkopiště hloubených vykopávek budou dle předpisů a norem zajištěna proti sesunu zemin.  

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných 

bezpečnostních předpisů. 

Prováděcím předpisem pro bezpečné provedení stavebních prací je nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb. Jakožto i 

jeho novelizované podobě zákonu č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším prováděcím předpisem, který je nutno dodržovat na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 

výstavby dohodnuty předem.  

 

 

 

 

 

 

 

 


