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V pfipadé€, ze zaddvaci dokumentace a vykaz vymér obsahuje pozadavky nebo odkazy na
obchodni firmy, ndzvy nebo jména a piijmeni, specifickd oznaceni zbozi a sluzeb, které plati pro
ur¢itou osobu, popfipad¢ jeji organizacni slozku, odkazy na patenty a vyndlezy, uZitné vzory,
pramyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaeni piivodu, jedna se pouze o zplisob urceni
minimalnich poZadavki na kvalitu a provedeni vyrobku. Tim neni upfena uchaze¢i moznost pouzit i
jinych kvalitativné a technicky obdobnych ptipadné kvalitnéjSich feseni nebo vyrobku.
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1. Identifika¢ni udaje stavby

’

Udaje o stavbé
Nazev stavby: Oprava mistni komunikace k sokolovné

Praskacka

Katastralni uzemi: k.. 732915 Praskacka

Kraj: Kralovéhradecky
Stupen PD: TP - oprava
Cislo zakazky: 123/19

Udaje o stavebnikovi:

Nazev: Obec Praskacka
Adresa: Praskacka 12, 503 33 Praskacka
IC: 00269352

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Nazev: VIAPROJEKT s.r.o.
Adresa: Jizni 870

500 03 Hradec Kralové
IC: 274 76 049
DIC : CZ27476049
Telefon: 495 401 495
E-mail: viaprojekt@viaprojekt.cz
WWW: viaprojekt.cz

Zodp. projektant:  Ing. Radek Michlik
evidenéni &islo autorizované osoby CKAIT 0601651,
obor Dopravni stavby

2. Podklady
Pro zpracovani byly pouZity nésledujici podklady:
- digitalni mapovy podklad, vyskovy systém B.p.v., soufadny systém S-JTSK
- piislusné CSN a platné podklady a predpisy
- koordinac¢ni jednani
- prohlidka stavenisté provedena zpracovatelem

3. Priprava uzemi

Ptfed zahajenim vlastnich stavebnich praci bude nutno v zajmovém tzemi provést nekteré
prace pripravné.
Vybourany budou nékteré stavajici zpevnéné plochy dotcenych stavbou — jednd se o

zpevnéné plochy (vozovka, vjezdy, chodniky) skrytem zdlazby, betonu a zivice, vcetné
ohranicujicich prvkda.
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Vybourana bude stavajici kamennd obruba a vodici prouzek pfi jihovychodni strané stavajici
vozovKy. Zacatek nové obruby bude za stavajici plochou pro kontejnery.

Stavajici chodnik a parkovaci stani na zacatku tprav (u kiizovatky se silnici 111/32326)
zlstane zachovan.

Stavajici vozovka zlstane, krom¢ useku na konci Upravy, zachovéna, provedeno bude
oCisténi stavajici krytové asfaltové vrstvy.

Lokaln¢ bude teSena dle potieby oprava celé konstrukce vozovky. Rozsah této upravy bude
upfesnén pied zahdjenim stavby pifimo na staveniSti investorem a projektantem. Pro potieby
rozpoCtové ¢asti je uvazovano se sanaci v rozsahu 20% celkové vymeéry.

V misté napojeni nového zivicného krytu na stavajici bude provedeno zafiznuti spary do
zivicného krytu + odfrézovani ziviéného povrchu v tloust’ce 40 mm. Zatiznuti spary bude provedeno
do pravidelného obrazce. Po odfrézovani provede zhotovitel odstranéni piipadnych klinovitych zbytkt
frézované vrstvy oddélujicich se od podkladu, provedeno bude fadné o€isténi vozovky mechanickymi
kartaci.

Provedeno bude vybourani nékterych uli¢nich vpusti, provedena bude jejich vyména.
Stavajici ulini vpusti budou procistény.

V mistech uprav, kde se nachazi stavajici ornice, bude tato sejmuta (predpoklada se sejmuti
Vv tloustce cca 10 cm). Sejmutd ornice bude deponovana na staveniSti a prfipravena pro zpé&tné
ohumusovani.

Stavajici dfeviny budou ochranény dievénym bednénim.
V misté kiizeni stavajiciho kabelového vedeni (elektro kabely, telekomunikacni kabely)

S pojizdénymi zpevnénymi plochami bude toto vedeni ulozeno do kabelovych zlabli se zékrytem
(z tvrzeného plastu), pokud tomu tak dosud jiz neni.

Plynovodni potrubi v zgimovém Uzemi, véetné ptipojek, bude béhem stavby dle potieby
ochranéno pred poskozenim betonovymi panely do Stérkopiskového loze. Pied provadénim vlastnich
konstruk¢nich vrstev vozovky budou panely odstranény.

Prebyte¢né a nevhodné materidly, stavebni sut’ a zemina budou odvezeny a uloZeny na fizené
skladky zajisténé zhotovitelem.

Néklady na manipulaci s vybouranymi a odtéZenymi materidly a néklady na sklddkovné
zahrne zhotovitel do nabidkovych cen jednotlivych stavebnich praci. Upfesnéni skladek bude
provedeno pied zahajenim stavby po dohodé investora s dodavatelem.

Veskeré demoli¢ni prace musi byt provedeny v souladu s bezpecnostnimi piedpisy a piedpisy
o ochrané zdravi. S vybouranym materidlem je nutno nakladat v souladu se zdkonem o odpadech.

Pred zahdjenim zemnich a demolicnich praci je treba nechat jednotlivymi spravci
podzemnich vedeni vytycit jejich zarizeni, viditelné je oznacit a jejich presné uloZeni overit kopanymi
sondami. PFi provadeni téchto praci je treba respektovat ochrannda pdasma podzemnich vedeni a
podminky pro provadeni praci v jejich blizkosti.

4. Situacni reSeni

v

ReSena je oprava stavajici obousmérné zklidnéné mistni komunikace Vv §iice 4,5 m
k sokolovné¢ v Praskacce v useku od kiizovatky se silnici 111/32326 po konec zastavéné ¢asti obce na
jihozapadnim okraji.

Systém dopravy v zdjmovém uzemi bude zachovan stavajici a nebude novym navrhem nijak
zménén. Stavajici vyznacena obytna zona zlistane zachovana, znovu osazeny budou dva zpomalovaci
segmentove prahy.

Provedena bude oprava vozovky se zachovanim pivodnich konstrukénich vrstev. Na
stavajici krytovou vrstvu bude provedena vyrovndvaci vrstva o primérné tloustce cca 5 cm a nova
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krytova vrstva v tloustce 4 cm. Nova krytova vrstva bude provedena i v navazujici ¢asti mistni
komunikace v délce 42 m trasované ve sméru jihosevernim od p.¢. 233/1.

Nové konstrukce bude provedena v koncovém useku (od urovné parcely p.¢. 223) a lokalné
v mistech, kde je pfipadné nutna oprava celé konstrukce. Nova konstrukce bude provedena také pii
severozapadnim okraji vozovky (nedostatecné stavajici konstrukéni vrstvy).

V useku od napojeni na stavajici chodnik po kiizovatku s komunikaci u p.¢. 233/1 je feSen
chodnik o Sifce 1,5 m.

V navazujici ¢asti je pii severozapadni strané navrzena Stérkova krajnice v Sifce 0,5 m.

Provedena bude rovnéz oprava chodniku pii severovychodni strané objektu sokolovny. Pfi
vstupu na chodnik bude osazen 1 ks sklopny sloupek s cylindrickym zamkem. Navrzen je sloupek
z ocelovych zarové zinkovanych trubkovych kulatych profilti o priméru 76 mm, vyska nad zemi 90
cm, spodni deska 100x200 mm, piipevnéni hmozdinkami do betonového zakladu pod dlazbou.
Sloupek bude opatfen Cervenymi reflexnimi pruhy.

Pfi jihozépadni strané objektu sokolovny bude provedena oprava vjezdu a manipulacni
plochy. Dlazba vjezdu bude ukoncena na trovni zadniho vstupu do sokolovny. Pfi severni strané
manipulacni plochy je navrzena plocha pro kontejnery o rozmérech 4,5 x 3,0 m z plné dlazby.

V nové konstrukci budou provedeny i stavajici vjezdy a vstupy na pozemky.

Odrazné pruhy jsou navrzeny s krytem z kacirku fr. 16-32 v tloustce 20 cm. Pro snadnéjsi
udrzbu bude kacirek vyloZen separacni tkanou geotextilii PP15.

V misté napojeni ziviéného krytu nové vozovky na stavajici bude, po odfrézovani stavajiciho
ziviéného krytu, poloZen novy ziviény kryt ACO 11 v tloustce 4 cm.
V ramci celého zajmového useku jsou feSeny upravy dle Vyhlasky €. 398/2009 Sb. O

obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (bezbariérové feSeni,
varovné a signalni pasy pro osoby zrakové postizené, vodici linie, bezbariérova zastavka BUS apod.).

Volné plochy budou ozelenény.
Veskera $itkova feseni jsou patrna ze situace a ze vzorovych fezi.

Navrzené krytové vrstvy feSenych zpevnénych ploch:

komunikace vozidlova — kryt Zivice

vjezd, prejizdny chodnik — kryt betonova dlazba 200/100/80 mm,
barva prirodni

manipulacni plocha - kryt betonova zatraviiovaci dlazba
210/140/80 mm, barva pfirodni

plocha pro kontejnery — kryt betonové dlazba 200/100/80 mm,
barva prirodni

chodnik — kryt betonové dlazba 200/100/60 mm,
barva ptirodni

Kladeni dlazby bude provedeno ve sparoiezu vysttidané po dvojicich:
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5 Vytycéeni stavby

Jednotlivé vytyCovaci prvky jsou urceny Sitkovymi kotami vztazenymi na vozidlovou
komunikaci a stavajici objekty a oploceni pozemkil.

Podrobné vytyCeni miize byt provedeno odpovédnym geodetem na zdkladé digitalné
zpracované situace (k dispozici u projektanta), kde I1ze odecitat soufadnice jakychkoliv bodi.

6. VvSkové reSeni

Vyskovy navrh je limitovan vySkami okolnich stavajicich i budoucich zpevnénych ploch a
objektl a vySkami vlastniho terénu.

_ Navrzené podélné a pficne sklony jsou v souladu s minimalnimi a maximalnimi hodnotami
dle CSN 73 6110. Zakladni pti¢ny sklon vozidlovych komunikaci a chodniki je navrzen 2%.

Obruby ohrani¢ujici komunikaci vozidlovou budou osazeny s prevysenim 10 cm.
Pti pfechodech pésich tras ptes vozovku bude obruba snizena na 2 cm.
V mist¢ vjezdl bude obruba sniZzena na 2-5 cm (viz situace).

Na rozhranni vjezdu a plochy pro kontejnery a manipulac¢ni plochy u sokolovny bude
osazena obruba bez pievySeni.

V misté¢ osazeni zdhonové obruby na rozhrani chodniku a zelené¢ bude na strané vrchu
skloniku obruba osazena s pfevySenim vice nez 6 cm (vodici linie pro nevidomé). Na stran¢ odtoku
vody bude obruba osazena bez prevysSeni.

Zakladni systém pti¢nych sklont je vyjadien v situaci skloniky.

Vyskové feseni celého uzemi je patrné z vyskovych kot uvedenych v situaci a z podélného
fezu.

Veskeré povrchové znaky podzemnich vedeni budou upraveny do urovné nové nivelety.

Vsechny vyskové koty, uvedené v PD, jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnani.

7. Zemni prace

Pred zahajenim zemnich praci je nutno zjistit presné trasy podzemnich vedeni (vytyceni
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zajisti jednotlivi spravci podzemnich vedeni na zakladé objednavky dodavatele) a po dobu stavby je
trvale vyznacit na terénu - presnd poloha bude overena kopanymi sondami. Prdce v ochrannych
pasmech inZenyrskych vedeni budou provadeny dle prislusnych predpisii a dle podminek urcenych
Jjednotlivymi spravci.

Vzhledem ke geologickym podminkdm v podlozi zpevnénych ploch je uvazovano s upravou
podlozi:
Komunikace vozidlova

SD 0-63 300-500 mm
Tkana tahova geotextilie PP40

Vjezdy, manipulaéni plocha, chodnik
SD 0-32 200-300 mm

Rozsah tupravy podlozi bude upfesnén piimo na stavenisti dle skute¢ného stavu podlozi. Pro
rozsah upravy podlozi je navrzeno provést pfimo na stavenisti provedeni zkuSebnich poli s naslednym
odzkousenim parametri (Eger2) Statickou zatéZzovaci zkouskou. Na zakladé vysledkd kontrolnich
zkousek bude rozhodnuto o0 rozsahu tpravy podlozi.

Pted pokladkou geotkaniny je tfeba zkontrolovat povrch, na ktery se geosyntetika ukladaji a
odstranit veskeré ostré predméty. Podlozi musi byt urovnané a vyspadované. Po uchyceni a fixaci
jednoho konce je vhodné uréité mirné predepnuti ukladané vrstvy s naslednou fixaci pted piekrytim
zeminou. Rozhodné je nutné se vyvarovat riznym zdhybiim a boulim. Pfesah musi byt minimalné 300
mm. Postup musi byt v souladu s bezpecnostnimi ptedpisy.

V podlozi zpevnénych ploch nesméji dale zistat zadné nevhodné zeminy (s obsahem
organickych latek vétSim jak 5%) a zdravotné zavadné zeminy posuzované podle piisluSnych
piedpisii. Zaroven nesméji byt ponechany v podlozi nevhodné zeminy bez Gpravy (viz CSN 73 6131).

Zemni paraplan bude urovnéana a sespadovana se sklonem 3% k vnéjSimu okraji plan¢.

Zhotovitel prokdaze u pouzitych nasypovych materiali vhodné mechanicko-fyzikalni
vlastnosti, zhutnitelnost, chemickou a ptip. radioaktivni nezavadnost.

Novy konstrukéni nasyp bude proveden z nenamrzavych zemin, prokazateln¢ zhutnitelnych.

Odtézend nevhodna zemina bude odvezena a uloZena na skladky zajiSténé zhotovitelem.

Naklady na manipulaci s vybouranymi a odtéZzenymi materidly a ndklady na sklddkovné
zahrne zhotovitel do nabidkovych cen jednotlivych stavebnich praci.

Hotové ¢asti zhutnénych néasypovych téles musi byt chranény pfed naslednym
znehodnocenim mimo jiné pied nefizenym pojezdem stavebnich stroji a autodopravou. V piipadé
preruseni praci (technologickd piestavka) nesmi byt dal§i technologicka vrstva provedena na
zbahnélou plan (nutno provést odstranéni nevhodného materialu).

Pti zemnich pracich je tfeba dbat na dodrZzovani technologické kazng. TéZeni zemin a hornin
bude zdsadné¢ provadéno béZnymi mechaniza¢nimi prostfedky pro zemni prace. PouZita technika musi
splnovat ptisna kriteria t€snosti hydraulickych soustav, pohonnych jednotek a chladicich ob¢&hii.

Vykopové prace vedené v kofenovych zonach stavbou dotcené vzrostlé stromové zelené
budou provadény v souladu s CSN DIN 839061 - Ochrana stromil, porostli a plocha pro vegetaci pii
stavebnich ¢innostech a v souladu s pozadavky organt zivotniho prostiedi (viz dokladova ¢ast).
V kofenové zéné stroml nebude provedena Zadna navazka. Kofenovy prostor nebude zatéZovan
pojizdénim, odstavovanim strojii a skladovanim materialu.

Veskeré ryhy pro nové podzemni vedeni a eventuelni dalSi vykopy budou zasypany a
nasledné kvalitné zhutnény (po vrstvach max. 30 cm). Provadéni vykopu, zasypu a ryh musi byt
provadéno v souladu s TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a zasypu ryh pro inzenyrské sité ve
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vozovkach pozemnich komunikaci.

Na plani musi byt dosaZena nejmensi hodnota modulu pfetvarnosti z druh¢ho zatézovaciho
cyklu E ger2 = 30 (45-dle konstrukce) MPa stanoveného podle CSN 721006.

Pfislusne zkousky budou provedeny ve smyslu platnych norem CSN 736133 (Navrhovani a
provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci) a CSN 721006 (Kontrola zhutnéni zemin a
sypanin).

V ramci tohoto oddilu technické zpravy projektant upozornuje dodavatele stavebniho dila na
skutecnost, ze veskeré objemy zemnich praci pro odkopavku i vykopavku jsou uvadeny v rostléem stavu.
Obdobné se konstatuje, zZe objem sypaniny, ¢i zeminy, ukladané do zhutnénych nasypi, je
projektantem uvaden v cilovém stavu, tedy po predepsaném zhutnéni.

Uvedené upravy podlozi jsou uvazZovany pro standardni klimatické a geologické podminky
pro danou lokalitu. V zavislosti na technologické kazni, kvalité pouzitych materidlu, pripadné
klimatickych podminkdch, je treba pocitat pro dosazeni predepsanych parametrii s dal§imi moznymi
upravami podlozi (zemni plomby, vyména zeminy, dalsi pouZiti geotextilie apod.). Tyto dalsi upravy
nelze presné specifikovat v této projektové dokumentaci, budou (pripadné) specifikovany geologem ci
projektantem primo na stavenisti, dodavatel vSiak musi pocitat s tim, Ze k témto upravam miuzZe pri
realizaci dojit.

Na zavér stavebnich praci po oc€isténi volnych ploch od stavebnich zbytki a po urovnani
terénu bude provedeno rozprostieni ornice v tloustce 15 cm a oseti travnim semenem - parkovou
travni smési s naslednym zavalcovanim. Pfed vlastnim ohumusovanim je nutno odstranit veskeré
stavebni zbytky a kameny vétsi nez 2 cm.

8. Odvodnéni zpevnénvch ploch

Odvodnéni vozovky zlistane zachovéano piivodni do stavajicich uli¢nich vpusti.

Rozsah zpevnénych ploch se vyznamné neméni, pfitoky srazkovych vod do stavajiciho
kanaliza¢niho systému se vyrazné nezmeéni.

V nékterych mistech je navrzena nova uliéni vpust. Ulicni vpusti jsou navrzeny typové
silni¢ni s kalovym usazovacim prostorem a litinovou miizi pro vozovky na zatizeni min. D 400.

Pod manipulacni plochou u sokolovny je navrzen zasakovaci pruh o Sitce 1,0 a hloubce 1,2 m
vyplnény tézenym kamenivem — hrubym $térkem frakce 32-63.

Stavajici uliéni vpusti budou nahrazeny novymi.

Rozmisténi vpusti je zndzornéno v situaci.

9. Konstrukce zpevnénych ploch

Navrh konstrukce byl proveden dle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.
Typ podloZi se predpoklada PIIL, navrZena je Gprava podlozi.

Komunikace vozidlova — kryt zivice
Katalogovy list D1-N-6/V

ACO 11 40 mm
PS-EM spojovaci postiik z asfalt. emulze 0,5 kg/m?
ACP 16+ 60 mm
PI-EM infiltra¢ni postiik z asfalt. emulze 1,0 kg/m?
SC Cgio 120 mm
SDa 0-32 200 mm
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upravené podlozi (E .. =45 MPa)

def,2 _
celkem 420 mm

Manipulaéni plocha - Kryt betonova zatraviiovaci dlazba
katalogovy list D2-D-1/V1

zatravinovaci betonova dlazba 80 mm
loze — drcené kamenivo, fr. 4-8 40 mm
SDa 0-32 250 mm

upravené podlozi (E ., =30 MPa)

def,2 S —
celkem 370 mm

Vjezd, poijizdny chodnik, plocha pro kontejnery - kryt betonovéa dlazba
katalogovy list D2-D-1/V1

betonova dlazba 80 mm
loze - drcené kamenivo, fr. 4-8 40 mm
SDa 0-32 250 mm
upravené podloZi (Eger, = 30 MPa)

celkem 370 mm
Chodnik - kryt betonova dlazba
katalogovy list D2-D-1/V1
betonova dlazba 60 mm
loze - drcené kamenivo, fr. 4-8 40 mm
SDa 0-32 200 mm
upravené podlozi (Eger2 = 30 MPa)

celkem 300 mm
Legenda:
AC - asfaltovy beton CSN EN 13108-1
SC — vrstva ze smési stmelené cementem CSN EN 14227-1
SD - stérkodrt CSN EN 13285
R-material CSN EN 13108-8
dlazba CSN 73 6131 — ¢ast 1
PS, PI - spojovaci, infiltracni postiik CSN 73 6129

Pfi provadéni a kontrole praci musi byt dodrzeny vSechny pozadavky platnych
technologickych a materialovych norem a predpisii. Stavebni materialy a vyrobky budou pouZity dle
ustanoveni norem souboru CSN 73 6121 az 31 - Stavba vozovek.

Mezi ziviénymi konstrukénimi vrstvami bude proveden spojovaci postiik z asfaltové emulze
0,5 kg/mz. Spojovaci posttik bude proveden rovnéz v misté napojeni nového zivicného krytu na
stavajici (po pfedchozim odfrézovani). Na podkladni vrstvé z cementové stabilizace bude pied
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kladenim Zivi¢né vrstvy proveden infiltratni postiik v mnozstvi 1,0 kg/m?. Samoziejmosti je dokonalé
ocisténi lozné plochy a suchy povrch.

Vsechny studené spary v zivici budou zatiznuty, odfrézovany (Sitka 10 mm, hloubka 25
mm), vyCiStény a zality modifikovanym asfaltovym plombovacim tmelem s piekryvem, za horka
aplikovanym (CSN 14188-1 pro podélné spoje a spary, typ N1).

Ohraniceni vozidlové komunikace bude provedeno betonovym obrubnikem 250/1000/150-
120 mm, barva pfirodni, osazenym do betonového loze s opérou C 20/25 nXF3.

Ohraniceni vjezdt, manipulaéni plochy a plochy pro kontejnery bude provedeno na strané
zelen¢ betonovou obrubou 250/500/80 mm, barva piirodni, do betonového loze C20/25
nXF3s opérou.

Chodnik bude ohranicen na strané zelené¢ betonovym obrubnikem 250/500/50 mm, barva
ptirodni, do betonového loze C 20/25 nXF3 s opérou.

Na rozhrani chodniku a ptilehlych objekti nebo podezdivek oploceni bude osazena nopova
folie.

Zpevnéna krajnice bude provedena z R-materialu nebo ze $térkodrti SD 0-32 v tloustce 30
cm.

U betonové zatraviiovaci dlazby budou spary zasypany drcenym kamenivem.

Betonova dlazba musi splitovat pozadavky CSN 73 6131 Dlazby a dilce, Cast 1 : Kryty z
dlazeb. Dlazba by méla rovnéz vyhovovat ustanovenim normy DIN EN 1338.

Betonova dlazba a betonové obrubniky jsou navrZeny ve stupni odolnosti proti
chemickym rozmrazovacim latkam XF4.

Typ a barva betonové dlazby jsou popsany v kapitole Situacni feSeni této TZ.
Typ povrchu navrzenych dlazeb je standard.

Provadéni nestandardnich detaild u okrajti, sloupti, apod. bude zasadné provadéno pomoci
Stipani dlaZzby na specidlni lamacce nebo pomoci fezani dlazby na beton, nikdy pomoci jakékoliv
betonové zalivky. Cerstvé vydlazdéna, &ista a suchd plocha bude 2 x hutnéna vibra¢ni deskou
opatfenou specidlnim plastem, poprvé po polozeni dlazby, podruhé po prvnim zapiskovani. Hutnénim
se srovnaji ptipustné vySkové vyrobni tolerance jednotlivych dlazdic, ale pozor cela plocha se tim
sniZi o 8 - 10 mm! Nezbytné nutné je provést 2 x zapiskovani spar na celou vysku kamene kiemicitym
piskem frakce 0-2 mm, vZdy po zhutnéni plochy vibra¢ni deskou. Mezi jednotlivymi kameny je nutno
dle normy DIN 18318 zachovat spary Siroké minimaln€ 3-5 mm. Pfed kone¢nym a dikladnym
zaplnénim spar mezi kameny nesmi byt plocha zatéZovana na maximum, mohlo by dojit k pohybu
dlazdic a vylamovani hornich hran.

Pro varovné pasy pro osoby se zrakovym postizenim bude pouzita schvalena betonova dlazba
pro nevidomé 200/100/80 mm s vystupky pravidelného tvaru dle TN TZUS 12.03.04 (nafizeni vlady
¢. 163/2002 Sb.), Cervené barvy.

Pro umélou vodici linii bude pouzita schvalena dlazba dle TN TZUS 12.03.06 (naiizeni vlady
¢. 163/2002 Sb).

V cementem stmelenych podkladech budou provedena opatieni proti vyvoji reflexnich trhlin

do asfaltovych vrstev. Navrzeno je uvolnéni smr§t'ovaciho napéti piehutnénim vrstvy v dobé tuhnuti
vibra¢nim valcem (v souladu s ¢l. 6.4.5. TP 170).

Rozsah jednotlivych zpevnénych ploch, véetné jejich druhd, je patrny ze situace a vzorovych
fezu.

10. InZenvrska vedeni

Stavbou budou dotéena ochranna pasma nékterych inzenyrskych siti.
Rozsah ochrannych pasem:
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Ochrannd pasma elektroenergetickych zaiizeni - dano zakonem 458/00 Sb.
u venkovniho vedeni se jedna o souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné vzdalenosti métené kolmo
na vedeni, ktera Cini od krajniho vodic¢e vedeni na ob¢ jeho strany:

1 kV az 35 kV - vodice bez izolace 7 m

1 kV az 35 kV - vodice s izolaci 2 m

1 kV az 35 kV - zavés. kabelové vedeni 1 m

35kVaz110kV 12 m

110 kV az220kV 15 m

220 kV az 400 kV 20 m

nad 400 kV 30 m

zaveésné kabelové vedeni 110 kV 2 m

zafizeni vlastni telekomunikacni sité¢ drzitele licence 1 m

u podzemniho vedeni:

_do 110 kV 1 m od krajniho kabelu oboustrann¢

_nad 110 kV 3 m od krajniho kabelu oboustranné

u elektrickych stanic

_u venkovnich elektr. stanic s napétim vétSim nez 52 kV v budovéch - 20 m od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva

_u stozarovych elektrickych stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na uroven nizkého napéti - 7 m

_ u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi
nez 52 kV na tirovet NN - 2m

_uvestavénych elektrickych stanic - 1 m od obestavéni

_u vyrobny elektfiny je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti 20

4

Ochranna pasma plyndarenskych zavizeni - dano zakonem 458/00 Sb.

_ u nizkotlakych a stiedotlakych plynovodil a plynovodnich ptipojek, jimiz se rozvadi plyn v
zastavéném uzemi obce - 1 m na ob¢ strany od pudorysu

_u ostatnich plynovodu a plynovodnich piipojek 4 m na ob¢ strany od pidorysu

_ utechnologickych objekti 4 m na vSechny strany od ptidorysu

Ochranna pasma teplarenskych zarizeni - dano zakonem 458/00 Sb.

_u zafizeni na vyrobu ¢i rozvod tepla - 2,5 m od zatfizeni

_u vyménikovych stanic - 2,5 m od ptadorysu

Ochrannd pasma vodovodnich iadit a kanalizacnich stok - dano zakonem 274/01 Sb.

_ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi
nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu

a) u vodovodnich tadii a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm vcetné, 1,5m
b) u vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok nad primér 500 mm, 2,5 m

VSechna podzemni vedeni budou pred zahdjenim stavebnich pripravnych i zemnich
praci na zakladé objednavky dodavatele vyty€ena, po dobu stavby vyznacena na terénu a jejich
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presné vedeni trasy bude ovéFeno kopanymi sondami. Dile se upozoriiuje na nutnost
respektovani ochrannych pasem inZenyrskych siti (nadzemnich i podzemnich) a podminek pro
praci z téchto pasem vyplyvajicich.

Pted zah4jenim zemnich praci je nutno ovéfit trasy i vSech domovnich ptipojek.

Na budoucim staveniSti se nachazeji podzemni vedeni, jejichz orientani trasy jsou
zakresleny v situacich. Tato veSkera vedeni je tfeba v prubéhu provadeéni stavebnich praci respektovat.

Pti provadéni zemnich praci nesmi byt narusena stabilita podpér stavajiciho vrchniho vedeni
NN.

Pted zédhozem vSech mist, kde dojde k odkryti jednotlivych podzemnich vedeni, je nutné
vyzvat ptislusného spravce ke kontrole. O kontrole bude proveden pisemny zapis.

V misté kiizeni stavajiciho kabelového vedeni (elektro kabely, telekomunikacni kabely)
S pojizdénymi zpevnénymi plochami bude toto vedeni uloZeno do kabelovych Zlabli se zdkrytem
(z tvrzeného plastu), pokud tomu tak dosud jiz neni. Chranicky budou misto kfiZeni pfesahovat min.
0,5 m na ob¢ strany vedeni. Ochranény budou kabelova podzemni vedeni, ktera nespliiuji podminku
minimalniho kryti dle CSN 736005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni, tzn. u silovych
kabelti 1,0 m pod pojizdénou plochou (komunikace, vjezdy) a u sdélovacich kabeli 0,9 m pod
pojizdénou plochou.

Pokud by se béhem vystavby vyskytly stavajici podzemni sité, které nejsou zakresleny
v mapovém podkladu, je nutné je rovnéz ochranit kabelovymi Zlaby (za nezbytné ucasti spravce
tohoto vedeni a ovéteni tras kopanymi sondami).

Plynovodni potrubi v zajmovém uzemi, véetné piipojek, bude behem stavby ochranéno pied
poskozenim betonovymi panely do Stérkopiskového loze. Pied provadénim vlastnich konstrukénich
vrstev vozovky budou panely odstranény. Po odtéZeni stdvajici konstrukce vozovky bude sniZeno
kryti stavajiciho plynovodu a ptipojek, proto je vylouceno pouZziti téZké mechanizace pfimo nad
potrubim.

Pokud by se béhem vystavby vyskytly stdvajici podzemni sité, které nejsou zakresleny
Vv mapovém podkladu, je nutné je rovnéz ochranit kabelovymi Zlaby (za nezbytné ucasti spravce
tohoto vedeni a ovéfeni tras kopanymi sondami). V piipadé zjiSténi (po provedeni pfesného vytyceni
a provedeni sond), Ze kabelové vedeni neodpovidd svym ulozeni podminkdm technickych norem,
bude nutné piipadné fesit, v soucinnosti se spravcem vedeni, prelozeni hloubkové.

Poklopy Sachet, hydrantli, zaklopky, mifize uli¢nich vpusti a ostatni povrchové znaky
podzemnich vedeni je nutno osadit do nove€ upravované nivelety.

11. Dopravni znaleni

Stavajici svislé dopravni znaceni ziistane zachovano, piipadné bude piesunuto.

Doplnéni DZ ,,P6 s dodatkovou tabulkou je navrzeno na vyjezdu z obytné zoény na krajskou
silnici.

Stavajici vyznacena obytna zona zlstane zachovéana, znovu osazeny budou dva zpomalovaci
segmentove prahy.

Projektant upozoriiuje na nutnost osazeni docasného dopravniho znaceni po dobu vystavby.
Ptechodné dopravni znaCeni zajisti dodavatel stavby na zékladé¢ jeho POV, vcetné pfisluSnych
projednani s dopravnimi orgény.

12. Refeni komunikaci a ploch z hlediska p¥istupu a uZiviani osobami s omezenou schopnosti
pohvybu a orientace

RESENI PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU
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Siika chodniki je navrzena min. 1,5 m.

Vyskovy rozdil chodniki a pojizdénych ploch na piechodovych mistech je feSen silni¢ni
obrubou se snizenou podsadkou do 2 cm.

Pti¢ny sklon chodniki je navrZen jednostranny 2%, ve sméru od objektl a od oploceni.

Nutné je zajisténi minimalniho prichoziho prostoru (se sklonem max. 2% a Sitkou min. 900
mm) pii feSeni rampovych ¢asti chodnikii na piechodovych mistech.

Podélny sklon chodnikti nepiesahuje hodnotu 8,3%.

RESEN{ PRO OSOBY SE ZRAKOVYM POSTIZENIM

Ptirozenou vodici linii tvofi napft. stény budov, podezdivky oploceni, zvySené obrubniky,
zvySend hrana vodniho prvku.

V misté osazeni zdhonové obruby na rozhrani chodniku a zelené bude na strané vrchu
skloniku obruba osazena s pievySenim vice nez 6 cm.

Prvky méstského mobiliafe (lavicky, odpadkové koSe, apod.) musi byt umisténé takovym
zpusobem, aby pro slabozraké osoby neptedstavovaly trvalé prekazky.

U mista pro pfechazeni bude provedena v chodniku jednotné tprava pro osoby se zrakovym

postizenim. Pti obrubé bude proveden na Sitku ptfechodu nebo chodniku varovny pas z reliéfni dlazby
pro nevidomé, barvy kontrastni (¢ervené) o Sifce 40 cm.

Mista pro ptechézeni jsou feSena bez signalniho pasu. Tato mista nejsou vzhledem k stavebné
technickému uspotadani a provoznim podminkam bezpecné pro osoby se zrakovym postizenim (dle
CSN 736110/Z1 ¢l. 10.1.3.1.14).

V misté snizené obruby bude proveden v rozsahu snizené obruby varovny pas kontrastni
barvy o Sifce 40 cm. Varovnym pasem o Sifce 40 cm bude vyznacen sniZzeny obrubnik s vySkou nad
urovni hlavniho dopravniho prostoru méné nez 8 cm.

Uméla vodici linie bude provedena v §ifi 40 cm. Um¢éla vodici linie bude navazovat na
prirozenou vodici linii pfilehlych chodnikd tvofenou zvySenymi obrubniky nebo podezdivkou
stavajiciho oploceni.

RESENI PRO OSOBY SE SLUCHOVYM POSTIZENIM

Neni pfedmétem feSeni.

POUZITE STAVEBNI VYROBKY PRO BEZBARIEROVE RESENI

Pro varovné pasy bude pouzita schvéalena betonova dlazba s vystupky pravidelného tvaru dle
TN TZUS 12.03.04 (dle nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb).

Pro umélou vodici linii bude pouzita schvalena dlazba dle TN TZUS 12.03.06 (naiizeni vlady
¢. 163/2002 Sb).

Material pouzity pro hmatové Upravy (varovné pasy) nesmi byt pouzit Kjinym ucelim.
Hmatové prvky musi byt hmatové a vizualné kontrastni viic¢i svému okoli.

Hmatovy kontrast bude zajiStén u varovnych a signalnich pasi navazujicim pruhem v §ifce
200 mm z betonové dlazby 200/200 mm bez zkosenych hran (dle TN TZUS 12.03.04 (dle nafizeni
vlady ¢. 163/2002 Sb).

13. Vliv na zZivotni prostiedi

Stavba bude provadéna takovym zplsobem, aby nedochazelo k ohrozovani a nadmérnému
nebo zbyteCnému obtéZzovani okoli stavby nadbytecnymi exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem,
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zapachem a osliiovanim nad Unosnou miru, pfipadné budou provedena takova opatfeni, kterd zajisti

v

Dil¢i negativni vlivy se budou projevovat pouze po dobu vystavby a budou minimalizovany
zvolenou technologii stavby zajist'ujici zkraceni doby vystavby.

Pro minimalizaci negativniho vlivu dodavatel zajisti:
- minimalni dobu vystavby
- technologickou kazen
- omezeni hlu¢nych praci pti prodlouzenych sménéch
- Cisténi ptijezdni vozovky a kropeni vozovky v suchém obdobi
- Cisténi vozi pii vyjezdu ze stavby
Pti stavebnich Cinnostech je nutné vyuzit dostupnych prosttedkt ke snizeni emisi prachu ze
staveni$té (zaplachtovani stavby, pouzivani techniky v dobrém stavu a nezneciStovani v nadmérné
mife okoli, omyvani vozidel opoustéjicich stavbu, skrapéni ploch stavenisté apod.). Dopravni
prosttedky stavby, pfevazejici na stavbu sypké materidly, musi pouzivat k zakryti ndkladu plachtu
k omezeni prasnosti.

Na stavenisti nesmi byt skladovany PHM a maziva. Stavebni technika bude v technickém
stavu vylu€ujicim moznost znecisténi tnikem PHM a maziv. Podminkou zahijeni stavby je
vypracovani havarijniho planu a zajisténi prostfedkil pro likvidaci nésledka ptipadné ropné havérie na
stavenisti.

Odpadové hospodarstvi

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadi, které v rdmci stavby
vzniknou, zptisobu jejich ukladani a zneSkodnovani ve smyslu zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech
Vv platném znéni.

Nakladani s odpady vznikajicimi béhem vystavby a jejich bezpecné zneSkodnéni je dle
zakona povinnosti pivodce tj. fyzické nebo pravnické osoby opravnéné k podnikani pfi jejiz Cinnosti
odpad vznika. Zhotovitel stavby zabezpeci vyuZiti nebo odstranéni odpadil, které pfi stavebni ¢innosti
a terénnich upravach vzniknou, a to tak, ze veskeré odpady pieda opravnéné osob¢ dle §12 odst. 3
zékona o odpadech a bude s nimi nakladat také v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb. o podminkach
ukladani odpadu na povrchu terénu. Pied pfeddnim odpadi opravnéné osobé budou odpady
soustifed’ovany utfidéné podle jednotlivych druhii a kategorii a zabezpeceny pfed znehodnocenim,
odcizenim nebo tnikem.

Dodavatel stavby je zodpovédny za spravné nakladani s odpady vznikajicimi v pribchu
vystavby (v€etné odpadll vznikajicich Cinnosti subdodavatelti na stavb¢), vcetné jejich nasledného
vyuziti nebo odstranéni a investor vytvofi na staveniSti potfebné podminky pro tfidéni a
shromazd’ovani jednotlivych druhi odpadd. Pii naklddani s odpady bude uptfednostiiovano jejich
materialové nebo jiné vyuziti.

Ptedpokladand produkce druhii odpadt v obdobi vystavby:

Poradové Cislo, nazev odpadu, kategorie, koéd odpadu
. odpadni klest O 020199
. obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek N 150110
. Cistici tkanina N 150202
. obaly z papiru a lepenky O 150101
. obaly z plastti O 150102
. obaly ze dfeva O 150103
. obaly z kovli O 150104
. kompozitni obaly O 150105

0NN KW~
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9. sm¢s obal. materialti O 150106

10. tlomky betonu O 170101

11. stavebni sut’ O 170102

12. smésny stavebni a demoli¢ni odpad O 170107
13. odpadni dievo O 170201

14. odpadni sklo O 170202

15. asfalt bez dehtu O 170302

16. zelezny Srot O 170405

17. odpadni kabely O 170411

18. zemina a kameny O 170504

19. stavebni a demoli¢ni odpady znecisténi N 170903
20. sbérovy papir O 200101

21. smésny komunalni odpad O 200301

Vzniklé odpady budou tfidény a soustfedény k odvozu. Mezideponie odpadu pied odvozem
na skladku bude umisténa v obvodu staveniste.

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem ulozenim na skladky provozovatela
opravnénych k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.

14. Provadéni a bezpec¢nostni opati‘eni

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s predepsanymi technologickymi postupy a z
odpovidajicich materidlt, které maji potiebné atesty a zkousky.

Zhotovitel je povinen v pifiméteném rozsahu pravidelné kontrolovat, zda sousedici objekty
netrpi vlivy provadénych stavebnich praci.

Dodavatel je povinen zabezpecit objekty stavby a dalSi zafizeni stavby proti vstupu
neopravnénych osob, zamezit zneciSténi a ohrozeni okolnich pozemkl a zabezpecit staveniSté z
hlediska pozarni ochrany podle Zakona 246/2001 Sb. ve znéni pozdé&jSich ptedpisii a provadécich
ptredpisti k tomuto zakonu.

Zemni 1 ostatni prace provadéné stavebnimi stroji v blizkosti podzemnich 1 nadzemnich
vedeni je nutno fidit dle pfedpist o téchto ¢innostech, tak aby nedoSlo k ohroZeni osob ani téchto
vedeni.

Vykopové prace vedené v kofenovych zdénach stavbou dotéené vzrostlé stromové zelené
budou provadény v souladu s CSN DIN 839061 - Ochrana stromii, porostii a plocha pro vegetaci pfi
stavebnich ¢innostech a v souladu s pozadavky organti zivotniho prostiedi (viz dokladova cast).
V kotenové zoné stromli nebude provedena zadna navazka. Kofenovy prostor nebude zatézovan
pojizdénim, odstavovanim strojli a skladovanim materialu.

Pokud dodavatel pti provadéni praci zjisti nalezy kulturné cennych predmétt, detaili stavby
nebo chranénych casti pfirody anebo archeologické ndlezy, je povinen neprodlené oznamit nalez
investorovi, stavebnimu ufadu a orgdnu pamatkové péce nebo organu ochrany ptirody a zaroven ucinit
opatfeni nezbytna k tomu, aby nélez nebyl poSkozen nebo znicen.

Zhotovitel je povinen pifi realizaci dila dodrzovat veskeré CSN, platné zidkony a jejich
provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti.

Zhotovitel dila je povinen konzultovat a odsouhlasit veskeré navrzené standarty se zastupcem
objednatele a projektanta. Je nezbytné nutné, aby pii provadéni veskerych praci byly dodrzeny
predepsané technologické postupy. Veskeré nejasnosti je nutné predem konzultovat se zpracovatelem
dokumentace. VSechny koty a rozméry nutno provéfit na stavbé. Pii zmeéné postupu vystavby je nutno
tuto skuteCnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V pribéhu provadéni se mohou vyskytnout
nepiedvidané skutecnosti, které je nutno fesit po dohod¢ dodavatele a projektanta.
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Pifi zméné vyrobkll uvedenych V projektu je nutno pouzit vyrobkii o technickych a
materidlovych charakteristikach stejnych nebo lepSich nez standarty uvedené v navrhu projektanta.
Tyto hodnoty musi byt dolozeny technickymi listy a certifikaty vyrobkil. Jejich pouziti odsouhlasi
investor a projektant spole¢nym zapisem.

Pristupy na stavenisté

Pristup na stavenisté¢ pro staveniS$tni dopravu bude zajistén z pfilehlych silnic a mistnich
komunikaci.

Vjizdéni a vyjizdéni ze staveniSt¢ musi byt zajiSténo piislusSnym ptrechodnym dopravnim
znaCenim. Pfi vyjizdéni budou vozidla ociSténa, aby nedochazelo ke zneCistovani vozovky a
k nebezpe¢i moznych nehod. Na dopravni trase staveni$tni dopravy bude nutné provadét pravidelné
¢isténi vozovky. Dopravni prostiedky stavby, pievazejici na stavbu sypké materialy, musi pouZivat
k zakryti nakladu plachtu k omezeni prasnosti.

Navrh FeSeni dopravy po dobu vystavby
Ptedpoklada se realizace stavby ve dvou etapach:
1. etapa— od ktizovatky se silnici 111/32326 — po kiizovatku s mistni komunikaci p.¢. 256/1
2. etapa— od kfizovatky s mistni komunikaci p.¢. 256/1 po konec tseku

Smérovani dopravy bude zajiSténo po dobu vystavby osazenymi informaénimi tabulemi,
informujicim o probihajici stavebni ¢innosti v pfedmétné lokalit€ a dale do¢asnym svislym dopravnim
znacenim.

Dodavatel stavby zpracuje a odsouhlasi s pfislusnym dopravnim organem navrh do¢asného
dopravniho znaceni, potfebného pro zajisténi stavebni vyroby po dobu vystavby. Rozsah dopravniho
znaceni 1 prab¢h uzavirek bude uptfesnén dle pozadavki pfislusnych dopravnich organt a
harmonogramu praci. Navrh do¢asného dopravniho znaceni bude aktualni k dané dopravni situaci
v dané¢ lokalité.

Po dobu provadéni stavebnich praci bude zachovan pfistup ke stavajicim objektim a bude
zachovana moznost piijezdu vozidel v nejnutnéjSich ptipadech (jednd se hlavné o vozidla hasi¢l a
vozl zdravotnické zachranné sluzby).

Dodavatel zajisti svoz komunalniho odpadu od jednotlivych objektli v uzaviené casti ke
sbérnym mistim na okrajich uzavtenych tsekd.

Osazeni piislusného dopravniho znaceni bude zajisténo zhotovitelem stavby, v terénu a
pravidelné kontrolovano odpovédnym pracovnikem v terénu.

Doporucuje se, ve spolupraci s investorem, proveést seznameni obyvatel s realizaci akce,
harmonogramem vystavby, postupnych terminti a organiza¢nich vazeb — dle dohodnutého POV. Toto
se povazuje za dulezit¢ a to jak zhlediska bezpeCnosti obyvatel, tak jejich informovanosti o
predpokladaném pribéhu této stavebni akce.

Bezpecnost prace

V prabéhu vystavby musi byt stavebnikem a dodavateli stavebnich praci respektovany platné
legislativni pfedpisy a technické normy tykajici se bezpecnosti prace. Dodavatelé¢ stavebnich praci
jsou povinni zajistit odpovidajici podminky k zajiSténi bezpeCnosti prace. Pracovni postupy musi
respektovat pozadavky na provadéni stavebnich praci pii dodrzeni zdsad bezpecnosti prace (napt. pfi
vykopovych pracich, pii pracich ve vyskach, pii manipulaci se zavéSenymi bifemeny, svafovani,
pouziti stavebnich mechanismii a podobné).

Stavebni ¢innost musi byt organizovana tak, aby nedoslo k urazu provad¢jicich pracovnik,
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ani ostatnich osob. Pfi ¢innosti musi byt dodrzeny vSechny bezpecnostni a technologické predpisy
tykajici se bezpecnosti prace.

Pracovisté¢ budou fadn¢ zajiSténa. Na stavenisti budou zajistény predepsané pomiicky prvni
zdravotni pomoci a telefonické spojeni se zachrannou zdravotni sluzbou, hasici a policii. Zaméstnanci
stavby budou proskoleni o podminkach bezpec¢nosti prace, odborné prace budou provadét zamestnanci
s prislusnou kvalifikaci.

Pozornost je dale nutné soustfedit na pozarni bezpecnost na stavenisti. Veskeré povinnosti
vyplyvajici z pozarni ochrany stavby i zatizeni stavenisté piislusi dodavateli stavby.

Zatizeni staveniSté bude umisténo na pozemcich urcenych k vystavbé véetné zdzemi pro
pracovniky stavebni firmy, prostoru pro skladku a manipulaci, zafizeni technologie pro vystavbu,
parkovani stavebni techniky a vozidel stavby.

Stavenisté bude po celou dobu vystavby bezpecné vyznaceno a zajisténo dle odpovidajicich
bezpec¢nostnich predpisti a norem. V odivodnénych ¢astech bude souvisle oploceno ve vysce 1,8 m.
Vsechny vstupy a vjezd v oplocenych ¢astech budou opatieny uzamykatelnymi branami.

Po celou dobu vystavby je nutno zajistit moznost bezpecného pohybu péSich.
V predpokladanych mistech ohrozeni péSich stavebni ¢innosti budou vytvoteny koridory pro pési
dopravu. Tyto koridory zajisti dodavatel stavby a to za podminky zachovani bezpecnosti pésich.
Koridor bude viditelné oznacen a zabezpecen proti ohrozeni jakymkoliv druhem stavebni Cinnosti ¢i
vozidly stavby. Vykopy budou po dobu trvani praci opatifeny prechodovymi ldvkami schvaleného
typu a zajistény ochrannym zébradlim.

Pted zahdjenim stavby bude stavenisté pfiméiené zajisténo proti vstupu nepovolanych osob.
Vykopisté hloubenych vykopavek budou dle piedpisti a norem zajisténa proti sesunu zemin.

Vystavba bude provadéna za predpokladu nutného dodrZeni viech platnych CSN a platnych
bezpecnostnich predpist.

Provadécim piedpisem pro bezpecné provedeni stavebnich praci je nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich. Toto nafizeni vlady predstavuje provadéci predpis k zédkonu ¢. 309/2006 Sb. JakoZto i
jeho novelizované podobé zakonu ¢. 88/2016 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci). DalSim provadécim predpisem, ktery je nutno dodrzovat na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, je nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.

Vzijemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi uastniky
vystavby dohodnuty piedem.
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